

ZMLUVA O DIELO

č. 10/2023/2024

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: Obec Sokolovce
Sídlo: Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Dóczy, starosta obce
Zastúpený vo veciach technických:
IČO: 00312991
DIČ: 2020530996
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Telefón: +421
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: CEDIS s.r.o.
Sídlo: Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava
Zastúpený:
vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Miček - konateľ
vo veciach technických: Ing. Jozef Miček - konateľ
IČO: 50 607 383
DIČ: 2120408675
IČ DPH: SK2120408675
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IBAN: SK21111000001505027000
SWIFT/BIC: UNCRSKBX
Telefón: +421 2 32609930
Právna subjektivita (ŽR,OR): Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 122240/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác spojených s **vybudovaním čistiarne odpadových vôd**, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie v rozsahu zadávacích podkladov u použitého postupu verejného obstarávania.

Sp

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.2 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v rámci zadávania podlimitnej zákazky podľa § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (bežný postup pre podlimitné zákazky) s názvom „Čistiareň odpadových vôd Sokolovce“, ktorej Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať objednávateľovi predmet zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v dohodnutom a objednanom rozsahu prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v postupe verejného obstarávania.

Zmluvnou cenou sa podľa určených súťažných podmienok rozumie maximálna cena stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorá nemôže byť prekročená.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Miesto plnenia

3. Miesto plnenia zmluvy: parcela KN č.141/58, k. ú. Sokolovce, obec Sokolovce, okres: Piešťany, kraj: Trnavský.

Článok IV. Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. ako maximálna vrátane DPH. Určenie zmluvnej ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo ako príloha č. 1 s uvedenými pevnými jednotkovými cenami použitými pri tvorení dohodnutej maximálnej ceny. Cena kryje všetky zmluvné záväzky a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu jeho častí, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevádzky a spĺňa všetky náležitosti pre vydanie užívacieho povolenia.

4.2 Cena je viazaná na výkaz výmer, ktorý predložil objednávateľ ako podklad do súťaže. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe.

4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním ocenené výkazy výmer v ponuke zodpovedajú určeným podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a sú ním odsúhlasené a konečné.

4.4 Zmluvná cena diela je stanovená vo výške:

Cena bez DPH:	538 656,59 - €
20 % DPH:	107 731,32 - €
Cena vrátane DPH:	646 387,91- €

4.5 Cena diela môže byť upravená o medziročný nárast vypočítaný z indexu cien stavebných prác, vydaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky, po uplynutí 12 mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy. Žiadosť o uplatnenie indexácie na cenu diela podáva zhotoviteľ objednávateľovi, pričom objednávateľ sa vyjadrí k tejto žiadosti v lehote troch pracovných dní od doručenia predmetnej žiadosti. Vyjadrenie objednávateľa bude súhlasné alebo nesúhlasné.

Čl. V.

Lehota na uskutočnenie stavebných prác

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť takto:

- začatie: do 7 dní od protokolárneho prevzatia staveniska
- ukončenie: do 7 mesiacov od prevzatia staveniska.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa:

Ing. JURA BEŤKO, stavebný dozor, zapísaný v SKSI pod ev. č. 00512, mobilný telefón: +421 905 412 994, e-mail: betko@epslova.sk

Za zhotoviteľa:

Ladislav Bujko, stavbyvedúci, zapísaný v SKSI pod ev. č. 12869, mobilný telefón: +421 2 32609930, e-mail: office@cedissk.sk

Článok VII.

Podmienky vykonania prác, preberanie prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán. Na prevzatie staveniska bude zhotoviteľ písomne vyzvaný.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Dielo je realizované na zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri obstarávaní

vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za skutočnosť, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

7.3 Likvidácia odpadu a vypratanie staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.

7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie skrytých vedení a zariadení, na ktoré nebude upozornený pred začatím prác na jednotlivých častiach diela.

7.5 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojev a meračov príp. telefónu. Zhotoviteľ taktiež zabezpečí a uhradí umiestnenie a udržiavania dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách (zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a príslušných vykonávacích predpisov v znení neskorších predpisov).

7.6 Od dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle pokynov, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. V denných záznamoch je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýliek vykonaných prác od projektovej dokumentácie, údaje o časovom postupe prác zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

7.7 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. Objednávateľom určený stavebný dozor v tejto zmluve zabezpečí zápis do stavebného denníka o prevzatí staveniska. Objednávateľ poveruje stavebný dozor riešením technických otázok i v prípade nevyhnutnej zmeny navrhnutých stavebných materiálov, pričom v plnej miere zastupuje objednávateľa tak, aby zmluvná cena stavby neprekročili schválený rozpočet, nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali sa parametre stavby. Stavebný dozor bezodkladne informuje objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach vyplývajúcich z kontroly vecnej a cenovej správnosti oceňovaných podkladov a platobných dokladov zhotoviteľa a ich súlad s podmienkami zmluvy.

7.8 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.

7.9 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, keď boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.

7.10 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru vykonáva priebežnú kontrolu tých častí diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými, preberanie prác, eviduje výsledky kontrol v stavebnom denníku a kontroluje odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred.

7.11 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

7.12 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru sleduje, či sa vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác zhotoviteľom. Vyžaduje od zhotoviteľa predloženie dokladov o preukázaní zhody výrobkov na stavbu. Stavebný dozor v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a podmienok stavebného povolenia môže realizáciu stavebných prác zastaviť.

7.13 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru kontroluje postup prác podľa časového plánu stavby, riadne uskladnenie materiálov, strojov a zariadení na stavenisku. Stavebný dozor sleduje spôsob a postup výstavby vykonávaný zhotoviteľom, zhodu so schválenou projektovou dokumentáciou. Stavebný dozor spoluzodpovedá so stavbyvedúcim za zabezpečenie súladu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

7.14 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru odsúhlasuje a v prípade odsúhlasenia potvrdzuje podpisom a odtlačkom svojej pečiatky súpis vykonaných prác, kontroluje vecnú a finančnú správnosť položiek podľa ponuky predloženej zhotoviteľom. Až ním odsúhlasené položky umožňujú fakturáciu. Zhotoviteľ má povinnosť predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru najneskôr 5 pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie.

7.15 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov.

7.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie staveniska bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, technologické postupy a BOZP.

7.17 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemožno odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi vedeniu obce. Sleduje, či pri realizácii nie je ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia.

7.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

7.19 Zhotoviteľ je povinný plniť podmienky týkajúce sa vyjadrení verejnoprávnych orgánov a organizácií ako i podmienky, za ktorých bolo vydané stavebné povolenie a všeobecne záväzné predpisy pre stavebnú činnosť.

7.20 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s EN, STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady a nahradiť bezchybnými prácami.

7.21 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

7.23 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko, len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolovanou a dozornou činnosťou len na základe súhlasu zhotoviteľa.

7.24 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškani.

7.25 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.26 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrolných dní, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 7 pracovných dní vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.

7.27 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.

7.28 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončené dielo prevziať, ak sa nevyskytli také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.

7.29 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy k prevzatiu diela. Najneskôr 14 pracovných dní pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.30 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:

- preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami Všeobecných technických podmienok (VTP) vydaných MD SR a ZSPS,

- zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávajúcom konaní všetky nevyhnutné doklady,
- dielo je dokončené len vtedy, ak je bez zrejmych väd a nedorobkov,
- pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ stavebný denník,
- doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých v stavbe v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. (zákon o stavebných výrobkoch) v znení neskorších predpisov predkladá priebežne pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby,
- doklady o nakladaní s vzniknutým stavebným odpadom pri realizácii stavby v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. (zákon o odpadoch) v znení neskorších predpisov,
- o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach,
- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
- drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
- pri preberaní diela zistené prípadné drobné nedorobky, ktorých charakter umožňuje užívanie diela, nie sú dôvodom neprevzatia hotového diela objednávateľom.

7.31 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, zoznam zariadení a príslušenstva, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác.

7.32 Na odovzdávacom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky.

7.33 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní predmetu zmluvy odstrániť zistené prípadné drobné nedorobky tak, aby mohlo byť dielo riadne užívané. Zariadenie staveniska je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

7.34 Bez predchádzajúcej dohody nesmie objednávateľ, resp. užívateľ dielo užívať, ktoré nebolo odovzdané a prevzaté. Za neoprávnené užívanie sa nepovažuje prípad, keď objednávateľ, alebo jeho zmluvný partner vykonáva na neprevzatej dodávke práce podľa projektovej dokumentácie, alebo komplexné skúšky zabudovaných a namontovaných technologických zariadení, ktoré nie sú predmetom plnenia zhotoviteľa.

7.35 Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní, na ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukázateľne spôsobené zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ ich na základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

7.36 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri realizácii diela podmienky určené príslušným stavebným úradom.

7.37 Technické požiadavky realizovaných stavebných prác a úroveň kvality celej stavby musí zodpovedať Všeobecným technickým podmienkam (VTP) vydaným MD SR a ZSPS.

7.38 Zhotoviteľ je povinný dielo poistiť počas celej doby realizácie na svoje náklady. Zhotoviteľ je povinný predložiť k prevzatíu staveniska Zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu v hodnote zmluvnej ceny stavebných prác uvedenej v článku IV. tejto zmluvy.

7.39 Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu plnenie povinností stavebníka vyplývajúcich z ustanovenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

7.40 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok alebo jeho časť odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v ZoD alebo bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa / subdodávateľa.

7.41 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby výstavby priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy ku všetkým častiam, ktoré sú dohodnuté predmetnou realizáciou stavby.

7.42 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.

7.43 Zhotoviteľ v zmluve najneskôr v čase jej uzatvárania uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

7.44 V prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene údajov o subdodávateľovi/subdodávateľoch je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť túto zmenu objednávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa, kedy k zmene údajov došlo.

7.45 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy. Ak má dôjsť k zmene subdodávateľa/subdodávateľov počas plnenia zmluvy je zhotoviteľ povinný túto zmenu písomne oznámiť objednávateľovi vo forme návrhu zmeny subdodávateľa/subdodávateľov. V písomnom návrhu zmeny subdodávateľa /subdodávateľov zhotoviteľ uvedie údaje o subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. K návrhu priloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia určené v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk, nakoľko nový subdodávateľ resp. subdodávateľia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určené vo Výzve na predkladanie ponúk, nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, a musia mať oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú majú plniť. Objedávateľ overí navrhovaného subdodávateľa/subdodávateľov z hľadiska splnenia určených podmienok v lehote piatich pracovných dní od dňa doručenia návrhu zmeny subdodávateľa/ subdodávateľov. V prípade, ak vyhodnotí subdodávateľa resp. subdodávateľov ako spĺňajúcich stanovené podmienky umožní vykonať zmenu subdodávateľa/subdodávateľov zhotoviteľovi v prílohe č. 3 Zmluvy o dielo odo dňa schválenia zmeny objednávateľom. V opačnom prípade, teda ak subdodávateľ nespĺňa stanovené podmienky k zmene nedôjde.

Článok VIII. Platobné podmienky

8.1 Predmet zmluvy bude spolufinancovaný z dotácie z Environmentálneho fondu a prostriedkov objednávateľa.

8.2 Objednávateľ neposkytne preddavok na plnenie zmluvy o dielo. Objednávateľ neposkytne ani zálohové platby na plnenie zmluvy o dielo.

8.3 Platby budú realizovať bezhotovostným platobným stykom raz mesačne na základe zhotoviteľom vystavených faktúr podľa skutočne prevedených prác a dodávok, obojstranne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok.

8.4 Fakturácia bude v priebehu výstavby realizovaná do výšky 90 %. Po ukončení stavby bez väd a nedorobkov bude uhradených zostávajúcich 10 %.

8.5 Nárok na platbu vzniká len po predložení a odsúhlasení súpisu realizovaných prác a vystavení faktúry maximálne 1x mesačne.

8.6 Splatnosť faktúr je do 60 dní od ich doručenia objednávateľovi. Po ukončení stavby zhotoviteľ vystaví konečné faktúry v členení podľa stavebných objektov.

8.7 Zhotoviteľ predloží stavebnému dozoru súpis vykonaných prác a dodávok na potvrdenie v posledný deň mesiaca. Stavebný dozor potvrdí súpis zmluvne vykonaných prác a dodávok do 5 pracovných dní od ich obdržania. Súpis nemôže obsahovať práce, ktoré neboli predmetom ponuky predloženej zhotoviteľom do verejnej súťaže. Ak má súpis vykonaných prác vady, vráti ho stavebný dozor zhotoviteľovi na prepracovanie s presným zadefinovaním väd a nedorobkov.

8.8 Na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác stavebným dozorom, vyhotoví zhotoviteľ faktúru/daňový doklad a doručí ju na adresu objednávateľa.

8.9 Faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť prevzatím daňového dokladu.

8.10 V prípade nerealizovania stavby alebo časti stavby nebude zhotoviteľ nerealizovanú stavbu alebo nerealizovanú časť stavby fakturovať vôbec.

Článok IX. Záručná doba, zodpovednosť za chyby

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, resp. sa jedná o skryté vady.

9.3 Záručná doba za dielo je stanovená v dĺžke trvania **60 mesiacov**. Záručná doba na použité materiály, výrobky a technologické dodávky bude určená výrobcom najmenej však musí byť v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté chyby a je povinný ich odstrániť na svoje náklady. Pred ukončením záručnej lehoty zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.

9.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.

9.6 Objávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.

Článok X. Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 0,05 % z ceny diela, za každý deň omeškania v prípade nedodržania zmluvne stanoveného termínu ukončenia diela.

10.2 Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky, ak bude objednávateľ v omeškani s platením faktúry o viac ako 45 dní nad rámec dohodnutej lehoty splatnosti.

Článok XI. Ukončenie zmluvy

11.1 Zmluvné strany majú právo ukončiť zmluvu:

- a) odstúpením od zmluvy na základe dôvodov uvedených v čl. XII. tejto zmluvy,
- b) výpoveďou z dôvodov uvedených v čl. XI., bode 11.3,
- c) dohodou zmluvných strán.

11.2 Výpoveď musí byť písomná a preukázateľne doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je dvojmesačná, pričom začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

11.3 Dôvody, pre ktoré je možné ukončiť zmluvu výpoveďou:

- a) neodstránenie väd diela zhotoviteľom, na ktoré bol písomne upozornený v primeranej lehote,

- b) bezdôvodne neprevzatie riadne ukončeného diela objednávateľom,
- c) omeškanie s prácami zhotoviteľa o viac ako 10 dní oproti dohodnutému harmonogramu,
- d) omeškanie objednávateľa s platbou za dielo o viac ako 30 dní.

Článok XII. Odstúpenie od zmluvy

12.1 Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy z dôvodov na odstúpenie uvedených pre danú zmluvnú stranu v tejto zmluve a z dôvodov podľa § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka).

12.2 Odstúpenie od zmluvy musí odstupujúca zmluvná strana písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.

12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v ustanovení § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12.4 Objednávateľ ako aj zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy.

Za podstatné porušenie zmluvy sa považujú tieto skutočnosti:

- neprevzatie staveniska alebo jeho časti v dohodnutom termíne zhotoviteľom,
- neodovzdanie staveniska alebo jeho časti v dohodnutom termíne objednávateľom,
- zastavenie realizácie diela zhotoviteľom v rozpore s ustanovením zmluvy alebo prejavenie úmyslu nepokračovať v plnení zmluvy,
- prerušenie vykonávania diela objednávateľom bez dôvodov spôsobených zhotoviteľom,
- realizácia diela zhotoviteľom v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy.

12.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

12.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť už od uzavretej zmluvy, ak postup zadávania podlimitnej zákazky neschváli počas kontroly verejného obstarávania Environmentálny fond.

12.7 Predmet zmluvy bude realizovaný len za podmienky odsúhlasenia verejného obstarávania poskytovateľom dotácie z Environmentálneho fondu.

Článok XIII. Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne zástupcami oboch zmluvných strán.

13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka.

13.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.

13.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu používania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

13.5 V prípade výskytu vyššej moci nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby. Za vyššiu moc sa považujú mimoriadne okolnosti brániace plneniu povinnosti stanovených v tejto zmluve, predovšetkým uskutočňovaniu stavebných prác a sú nezávisle od vôle zmluvných strán, napríklad živelné pohromy, zemetrasenie, vojna či nepriaznivé klimatické podmienky. Pričom za nepriaznivé klimatické podmienky sa považujú klimatické podmienky, ktoré znemožňujú realizáciu stavebných prác v súlade s technologickými predpismi, normami STN a zákonmi.

Článok XIV.

Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.

14.2 Všetky spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k tejto dohode nedôjde bude spor predložený k rozhodnutiu príslušného všeobecného súdu podľa sídla žalovaného, v zmysle príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku.

14.3 Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.

14.4 Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok. Zmluva je právoplatná podpisom oboch zmluvných strán. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú.

14.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly súvisiacej s uskutočnenými stavebnými prácami kedykoľvek počas realizácie diela ako aj počas záručnej doby na dielo, a to oprávnenými osobami:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu a ním poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly /audit/,
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Vo všetkých zmluvách so subdodávateľmi v rámci Zmluvy o dielo je Zhotoviteľ povinný uviesť obdobné ustanovenie.

14.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv až po splnení odkladacej podmienky. Odkladacia podmienka účinnosti zmluvy spočíva v schválení zadávania predmetnej podlimitnej zákazky počas kontroly verejného obstarávania vykonanej Environmentálnym fondom.

14.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú Prílohy č. 1 až č. 3.

14.8 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.


14.9 Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami sa použije primerane ustanovenie § 106 ods. 1 písm. b) v spojení s § 112 Civilného sporového poriadku.

Objednávateľ:

Sokolovce, dňa 29.2.2024

Zhotoviteľ:

Bratislave, dňa 29.2.2024


Ing. Marián Dóczy
starosta obce




IČ DPH: SK21204000
CEDIS s.r.o.
Ing. Jozef Miček
konateľ

Prílohy:

- č. 1 Položkový rozpočet stavby
- č. 2 Časový a vecný harmonogram
- č. 3 Zoznam subdodávateľov

ROZPOČET

Stavba: Čistiareň odpadových vôd Sokolovce

Objednávateľ: Obec Sokolovce

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o.

Spracovali:

Dátum:

JKSO: 814

Objekt: SO 04 ZDRUŽENÝ OBJEKT ČOV . Stavbná časť

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		HSV	Práca a dodávky HSV				259 122,27	51 824,45	310 946,72
		1	Zemné práce				60 914,44	12 182,89	73 097,33
1	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu na 100 do 500 l	hod.	960,000	4,310	4 137,60	827,52	4 965,12
2	1	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	40,000	3,390	135,60	27,12	162,72
3	001	121101112	Odstánenie ornice s priemestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	328,180	1,050	344,59	68,92	413,51
4	001	131101102	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 1-2, nad 100 do 1000 m ³ 50% 1145 m ³	m ³	572,500	3,590	2 055,28	411,06	2 466,34
5	001	131101103	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m ³ 50% 1145 m ³	m ³	572,500	2,220	1 270,95	254,19	1 525,14
6	001	132201209	Príplatok za lepiivosť v hor.3 20% z 557,500 m ³	m ³	114,500	1,010	115,65	23,13	138,78
7	001	132101201	Výkop rýhy šírky 600-2000 mm v hor.1-2 do 1000 m ³ ,50% z 126,0 m ³	m ³	63,000	10,220	643,86	128,77	772,63
8	001	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000 mm v hor.3 do 1000 m ³ , 50% z 126,0 m ³	m ³	63,000	10,250	645,75	129,15	774,90
9	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť v hor.3 20% z	m ³	12,600	1,010	12,73	2,55	15,28
10	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopy z hor.1-4 nad 20-50 m (výkop ČOV + výkop rýhy)	m ³	1 270,000	1,690	2 146,30	429,26	2 575,56
11	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopy z hor.1-4 do3000m (dovoz na násyp)	m ³	1 881,500	4,200	7 902,30	1 580,46	9 482,76
12	1	171101103	Uloženie sypaniny z výkopov do násypu	m ³	1 270,000	2,130	2 705,10	541,02	3 246,12
13	001	171101131	Uloženie sypaniny do násypu z nesúdržnej a súdržných zemín striedavo ukladaných	m ³	1 881,500	2,240	4 214,56	842,91	5 057,47
14	1	174101002	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	763,800	3,360	2 566,37	513,27	3 079,64
15	001	182101102	Svahovanie trvalých svahov násypov v hĺbke tr.1-4	m ²	1 048,000	2,620	2 745,76	549,15	3 294,91
16	583	5.8381E+11	Kameň lomový pre dlažbu hr. 120 mm	t	3,000	19,500	58,50	11,70	70,20
17	001	182301123	Rozprestrenie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 50 m ² , hr.nad 150 do 200 mm	m ²	1 048,000	4,050	4 244,40	848,88	5 093,28
18	001	5834532300	Štítkodra 0-63Z na zásyp okolo objektov	t	1 359,560	9,550	12 983,80	2 596,76	15 580,56

19	171161101	Hutnenie bokov násypov v horniach súdžných	m2	736,000	1,140	037,90	107,60	1 000,48	
20	001	12220140	Výkop v zemiaku na suchu v hor.3 do 10000m3	m3	1 881,500	1,670	3 142,11	620,42	3 770,63
21	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkoppku z hor.1-4 do2000m (dovoz na násyp)	m3	1 881,500	2,300	4 327,45	865,49	5 192,94
22	001	167102102	Nakladanie neuhľadného výkoppku z hornin tr.1-4 nad 1000 do 10000m3	m3	1 270,000	1,090	1 384,30	276,86	1 661,16
23	583	5833118300	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z	t	52,700	15,100	795,77	159,15	954,92
24	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehoden sypaniny	m3	31,000	15,650	485,15	97,03	582,18
25	231	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 049,000	0,740	776,26	155,25	931,51
26	5	57211200	Trávne semeno - parková zmes	kg	30,000	7,880	236,40	47,28	283,68
27	271	212752125	Tratlivody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	108,000	9,020	974,16	194,83	1 168,99
28	11	271533001	Podklad pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého dverného tr. 32 až 63 mm, h.300mm	m3	74,000	53,700	3 973,80	794,76	4 768,56
29	012	a1yp	Zvislé a kompletne konštrukcie	ks	21,000	1 644,530	34 535,13	6 907,03	41 442,16
30	012	a1yp	Dodávka a montáž prefabrikátu - drier 8,1t	ks	21,000	1 790,590	37 602,39	7 520,48	45 122,87
31	012	a1yp	Dodávka a montáž prefabrikátu - drier 4,05t	ks	3,000	1 627,600	4 882,80	976,56	5 859,36
32	012	PSV a1yp	Kompleť prevažkových objektov - ČOV + VN - Krov 15m2 ,plechová krytina15m2 , vhod. dvere š800mm, hlinikové , vnút. el rozvody, umývadlo,WC, nátery a malby, vid' špecifikácia	kmpł	3,000	6 295,680	18 887,04	3 777,41	22 664,45
33	012	a1yp	Dodávka a montáž stropného prefabrikátu 2,4 t ČOV + VN	ks	27,000	348,590	9 411,93	1 882,39	11 294,32
34	012	a1yp	Dodávka a montáž šachtice	ks	20,000	150,170	3 003,40	600,68	3 604,08
35	012	a1yp	Dodávka a montáž kanálik pre technologické rozvody 1,01 t	ks	12,000	221,780	2 661,36	532,27	3 193,63
36		a1yp	Vodotesný prestup v stenách nádrží z rúr PP, vonk. pr. 600 mm, sada dvojité - ČOV + VN	ks	17,000	234,220	3 981,74	796,35	4 778,09
37	271	451541111	Vodorovné konštrukcie				6 108,08	1 221,62	7 329,70
38	11	273321211	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z štkodry 0-63 mm	m3	43,000	36,900	1 586,70	317,34	1 904,04
39	11	273362021	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15, hr.150 mm	m3	37,000	102,740	3 801,38	760,28	4 561,66
40	221	594511111	Výsluž základových dosiek zo zvr. sieť KARI - ČOV + VN	t	0,600	1 200,000	720,00	144,00	864,00
41	221	564851111	Spevnené chodníky v areáli				19 653,82	3 930,76	23 584,58
			Dlažba z lomového kameňa do ložka z betónu tr. C 8/10	m2	8,000	38,560	308,48	61,70	370,18
			Podklad zo štkodry s rozprestretím a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm, ložko pod chodník	m3	8,700	3,750	32,63	6,53	39,16

42	221	564851112	Podklad z dreveného kameniva fr.4-8 mm, hr. 40 mm, ložko pod chodník	m3	0,766	1,510	1,18	0,23	1,36
43	593	593813000	Dodávka tvarnic TBM 2-50 500x500x100 mm- chodníky ČOV	ks	63,000	5,540	349,02	69,00	419,02
44	593	564851111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného, fr.32-63mm, po zhut. hr. 150mm mm - prístupová komunikácia a spevnená plocha	m2	600,000	3,750	2 250,00	450,00	2 700,00
45	596	581141311	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, a IV., hr.20 mm - prístupová komunikácia a spevnená plocha v areáli plocha	m2	600,000	27,390	16 434,00	3 286,80	19 720,80
46	221	596811111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťažného	m2	16,700	16,680	278,56	55,71	334,27
		8	Rúrové vedenie				23 803,32	4 760,66	28 563,98
47	271	857383121	Montáž a dodávka liatin. tvarovky - spätná klapka DN 110	ks	1,000	303,760	303,76	60,75	364,51
48	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC-U, tesnených gumovým krúžkom v sklone do 20%, DN 200hlad.	m	46,000	0,750	34,50	6,90	41,40
49	271	871373122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC-U, tesnených gumovým krúžkom v sklone do 20%, DN 250hlad.	m	27,000	1,690	45,63	9,13	54,76
50	271	871383121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC-U, tesnených krúžkom v sklone do 20%, DN 300hlad.	m	20,000	1,900	38,00	7,60	45,60
51	271	892371000	Skuška tesnosti kanalizácie D 200	m	46,000	2,320	106,72	21,34	128,06
52	271	892371001	Skuška tesnosti kanalizácie D 250	m	27,000	2,270	61,29	12,26	73,55
53	271	892371000	Skuška tesnosti kanalizácie D 300	m	20,000	2,320	46,40	9,28	55,68
54	286	286620201	Šachta kanalizačná revizna z PP - SB 1000, D+M	ks	11,000	1 207,840	13 286,24	2 657,25	15 943,49
55	286	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	ks	10,000	33,920	339,20	67,84	407,04
56	286	2861103401	Dodávka rúr PVC-U, DN 250 hladká, dl. 5 m	ks	6,000	58,100	348,60	69,72	418,32
57	271	28611306PC	Rúra kanalizačná hrdlová z PVC DN 300 dl 5m	ks	4,000	120,000	480,00	96,00	576,00
58	271	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúr HDPE, DN110	m	47,000	0,840	39,48	7,90	47,38
59	M	MAT	Potrube HDPE pre tlakovú kanalizáciu, PE100, SDR17, D110x6,6 mm	m	47,000	5,350	251,45	50,29	301,74
60	271	892371000	Skuška tesnosti kanalizácie HDPE, DN110	m	47,000	1,450	68,15	13,63	81,78
61	271	899401600	Zriadenie vyústneho objektu na potrubí DN300 , spätná klapka	ks	1,000	1 682,190	1 682,19	336,44	2 018,63
62	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. na 50 do 100 kg	ks	6,000	21,040	126,24	25,25	151,49
63	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. na 150 kg	ks	5,000	28,050	140,25	28,05	168,30
64	552	55243442PC	Poklop vstupná šachta BEGU D400	ks	5,000	107,570	537,85	107,57	645,42
65	552	55243440PC	Poklop vstupná šachta BEGU B125	ks	6,000	107,570	645,42	129,08	774,50
66	271	899401201	Dodávka a osadenie kompozitného roštu kanálka 400x2175 mm	ks	12,000	131,950	1 583,40	316,68	1 900,08
67	271	899401300	Dodávka a montáž kompozitného roštu šachtic 1000x1000 mm	ks	20,000	149,530	2 990,60	598,12	3 588,72
68		aly	Dodávka a osadenie pláštka vodárenskej studneTBH /80, v. 1000mm	ks	5,000	129,590	647,95	129,59	777,54

8

81	MAT	3133106204	Drabka v optelení rozměrů 1000x2000	kg	1,000	611,000	611,00	122,21	733,21
		99	Presun hmoti HSV				83,46	16,69	100,14
82	015	990151111	Presun hmoti pre obj. 8152, 8153, 8159, zvislá nosná konštr. z ketalu, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	5,000	16,690	83,46	16,69	100,14
		PSV	Práce a dodávky PSV				2 668,77	533,75	3 202,52
		767	Konstruktie doplnkové kovové				2 668,77	533,75	3 202,52
83	767	767911130	Montáž optelenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	224,000	1,860	416,64	83,33	499,97
84	MAT	3133102300M	Plotové pletivo poplastované na pozinkovanej oceli, veľkosť okna/priemer drôtu/výška r./dĺžka 50/2,80/2,00/25 RETIC	bm	224,000	7,800	1 747,20	349,44	2 096,64
85	MAT	3133105100	Vymedzovač na AXOR RETIC	ks	20,000	3,510	70,20	14,04	84,24
86	MAT	1561530800	Drôt poplastovaný naplnací D 3,1/50m	ks	12,000	18,120	217,44	43,49	260,93
87	MAT	15615312001	Spirka vodiaca na nap. drôt zelená	ks	200,000	0,170	34,00	6,80	40,80
88	MAT	15615312002	Naplniak na plot PVC č.3.č.2	ks	60,000	2,310	138,60	27,72	166,32
89	767	767920240	Montáž vrät a vrätok k opteleniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m ²	ks	1,000	27,470	27,47	5,49	32,96
90	767	998767101	Presun hmoti pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	34,440	17,22	3,44	20,66
			Celkom				8 086,72	1 617,34	9 704,06
SO 07 Prípojka NN									
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Elektromontáže						
		7002-359	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV						
91		7002-379	AYKY-J 3x150+70, pevne	m	580,00	21,38	12 400,40	2 480,08	14 880,48
92		7004-19134	VRIS 2 II P4 + KKP	ks	1,00	303,97	303,97	60,79	364,76
93		9999-418	4x150 mm ²	ks	2,00	30,88	61,76	12,35	74,11
94		1038-124	5213 PER 1+PPS 3x160A W se třmeny v pilíři	ks	1,00	742,00	742,00	148,40	890,40
95		1182-9544	LPE-63C-3 Jistič	Ks	1,00	54,04	54,04	10,81	64,85
96		1182-9518	LPE-25B-3 Jistič	Ks	3,00	17,68	53,04	10,61	63,65
97		1221-15049	ISP02080-- Pojistka nožová 2/80A/400VAC	ks	3,00	10,49	31,47	6,29	37,76
98		1221-15040	ISP02200-- Pojistka nožová 2/200A/400VAC	ks	3,00	13,44	40,32	8,06	48,38
99		9998-209	VRIS oceloplechových	ks	1,00	299,60	299,60	59,92	359,52
100		9998-13	přes 50 do 100kg	ks	1,00	246,50	246,50	49,30	295,80
101		9999-1283	Uprava stávajícího zařízení	hod	10,00	38,60	386,00	77,20	463,20
102		9999-1286	Napojeni na stávající zařízení	hod	10,00	38,60	386,00	77,20	463,20

103	9999-1207	Průprava ke kompletní akci	hod	10,00	38,60	386,00	77,20	463,20
104	9999-1208	Zabezpečení terénu	hod	10,00	38,60	386,00	77,20	463,20
105	9999-1201	Montáž	hod	20,00	38,60	772,00	154,40	926,40
106	9999-1209	S celkovými profesory	hod	10,00	38,60	386,00	77,20	463,20
107	9999-1200	Revizní technik	hod	20,00	40,00	800,00	160,00	960,00
108	9999-1200	Epoxidová s reviz. technikem	hod	10,00	38,60	386,00	77,20	463,20
		Elektromontáže - celkem				18 121,10	3 624,22	21 745,32
		Zemné práce						
109	9999-889	Kabelové vedení ve volném terénu	km	0,57	800,00	456,00	91,20	547,20
110	9999-894	Vrstva do 15cm zemina tř.2	m3	60,00	4,62	277,20	55,44	332,64
		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE						
111	9999-1106	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu bet. desk. 50x15x4cm	m	567,00	2,37	1 343,79	268,76	1 612,55
		FOKIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC						
112	9999-1117	Do šířky 20cm	m	567,00	0,84	476,28	95,26	571,54
		ÚPRAVA POVRCHU						
113	9999-1195	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	285,00	2,50	712,50	142,50	855,00
		ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB. VEDENÍ						
114	9999-1234	Značkovácí tyč	ks	10,00	29,23	292,30	58,46	350,76
		VÝKOP JÁMY PRO BETONOVÝ						
		ZÁKLAD A JINÉ ZŘÍZENÍ						
115	9999-934	Zemina třídy 3-4, ručně	m3	0,50	93,51	46,76	9,35	56,11
		ZÁKLAD Z PROSTĚHO BETONU						
116	9999-960	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	0,20	136,10	27,22	5,44	32,66
		HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY						
117	9999-1002	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	750,00	9,30	6 975,00	1 395,00	8 370,00
		ZDĚNÍ PILÍŘE S KONCOVÝM						
		DÍLEM						
118	9999-1034	v 105cm x š 120cm	ks	11,00	18,22	200,42	40,08	240,50
		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE						
119	9999-1105	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu bet. desk. 50x15x4cm	m	567,00	2,21	1 253,07	250,61	1 503,68
		KŘÍŽOVÁTKA SE SILOVÝM KABLEM						
120	9999-1116	Položení bet. žlabu vč. zakrytí	ks	2,00	17,43	34,86	6,97	41,83
		KABEL. KANÁL Z PREFABRIKOVANÝCH						
		BETON. ŽLABU ASFALTOVANÝ						
121	9999-1161	TK2-23x18,5x13x13cm	m	10,00	40,98	409,80	81,96	491,76

148/935	350110051	Kompletné vykošovanie	hod	8,000	38,600	300,00	81,70	370,00	
148/935	350110001	Dodávka a montáž katového čerpadla Grundfos SEG	ks	3,000	2 389,140	7 167,41	1 433,80	8 600,90	
147/935	350111000	Zariadenie vodárne s frekvenčným meničom, 0,55 kW	ks	1,000	3 760,000	3 760,00	752,00	4 512,00	
		Celkom				160 471,72	32 094,31	192 566,03	
Časť:	PS 02	Elektrotechnologická časť							
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		M	Práce a dodávky M -elektročasť				43 870,00	8 774,00	52 644,00
148	a1yp	3500110050	Dodávka a montáž rozvádzača RM, RM1, RM2	kmpi	3,000	6 700,000	20 100,00	4 020,00	24 120,00
149	935	350110018	Dodávka a montáž ultrazvukového prietokomeru	ks	1,000	1 890,000	1 890,00	378,00	2 268,00
150	935	350110019	Overenie meradia	ks	1,000	960,000	960,00	192,00	1 152,00
151	935	350110052	Dodávka a montáž káblov od RM do RP, čerpadiel, dúchadiel a Mz	kmpi	4,000	4 000,000	16 000,00	3 200,00	19 200,00
152	935	350110052	Revízie el. zariadenia	kmpi	1,000	2 600,000	2 600,00	520,00	3 120,00
153	935	350110054	Programovanie a metrologické overenie	kmpi	1,000	2 320,000	2 320,00	464,00	2 784,00
		Celkom					43 870,00	8 774,00	52 644,00

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU

SO/PS	Názov	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
SO 04	Združený objekt ČOV stavebná časť	259 122,27	51 824,45	310 946,72
SO 05	Pristupová komunikácia a spevnené plochy	34 742,41	6 948,48	41 690,89
SO 06	Oplotenie	8 086,72	1 617,34	9 704,06
SO 07	Pripojka NN	32 363,47	6 472,69	38 836,16
PS 01	Strojnotechnologická časť	160 471,72	32 094,34	192 566,06
PS 02	Elektrotechnologická časť	43 870,00	8 774,00	52 644,00
	CELKOM	538 656,59	107 731,32	646 387,91



Identifil P.č.	Činnosť	Trvanie	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
1	Čistiareň odpadových vôd Sokolovce										
2	SO 04 Zdrúžený objekt ČOV stavebná časť	213 dni									
3	SO 05 Príslušená komunikačná a spravovaná plochy	211 dni									
4	NO 06 Oplatenie	120 dni									
5	EO 07 Prípojka NN	211 dni									
6	PO 01 Strojnotechnologická časť	139 dni									
7	PO 02 Elektrotechnologická časť	139 dni									

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
(časť vyhlásenia o subdodávke)

Spoločnosť CEDIS s.r.o., so sídlom Galvaniho 15A, 821 01 Bratislava, IČO: 50607383 Otýmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na predmet zákazky:

„Čistiareň odpadových vôd Sokolovce“

Vyhlásenej vo Vestníku č. 198/2023, 11.10.2023, pod zn. 33604-WYP

• **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch)**

• **budem využívať subdodávky a na tento účel odhadom: ¹**
podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať trom osobám:
... %, t. z. € bez DPH

• navrhovaní subdodávateľia²

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba

• predmety subdodávok: ²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

• Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V Bratislave, dňa

CEDIS s.r.o. ^①


CEDIS s.r.o.
Ing. Jozef Miček, konateľ spoločnosti